

「臺南市仁德下水污泥燒結再利用廠代操作履約管理委託專業服務」

招標文件疑義澄清回覆

日期：112 年 5 月 22 日

項次	疑義內容	疑義回覆
1.	P2, 此案涉及工程規劃設計及監造案。相關範圍為何於契約及工作說明書並無詳細說明。	相關範圍詳契約第二條及工作說明書第貳節說明。
2.	此案涉及空污, 廢棄物再利用及設備鑑定, 相關費用均含於行政庶務費內, 後續估驗計價上如何認定?	估驗計價詳契約第五條第一項及標單內, 依標單所列費用, 按月估驗給付廠商。
3.	P3. 新型態試驗證申請作業含試車輔導及審查。顯非駐點工程師 1 明可以處理, 惟標單內未見相關工項, 此部分費用是否已含於契約價金內	新型態試驗證申請作業含試車輔導及審查費用已含於契約價金內, 相關費用詳標單內派駐工程師費及備註, 按月計價給付。
4.	P3, 有關第 4 點各類計畫書。本案場與水資中心緊急應變防汛等無相關。	本廠位屬仁德水資源回收中心之一部分, 相關區域聯合須配合水資中心緊急應變防汛演練, 如停電、淹水、火災.. 等, 因此請依工作說明書辦理。
5.	P3, P4 有關工作計畫書包含市場調查。此部分標單內未見相關工項及工作說明, 惟恐影響後續驗收及成本估算, 且此部分費用是否已含於契約價金內, 建請釋疑。	P3, P4 有關工作計畫書包含市場調查費用已含於契約價金內, 相關範圍詳工作說明書內第貳節三第五項內及標單詳細價目表稽查巡檢費說明, 按月計價給付。
6.	P4, 辦理上級機關稽核、外部稽核及內部稽核, 標單內為半年 3 次。相關費用(場地費, 膳雜費, 住宿費交通費及審查費等, 參加人數亦未於契約載明)並未於契約載明, 難以難行估算, 建請釋疑。	相關費用詳標單內協助辦理稽核等作業, 為每半年 1 次, 履約期間共 3 次。
7.	P5, 第 2.4, 代操作廠商進行原料載運、污泥運送及產品調運。相關地點未於契約內容載明, 難以進行成本估算, 建請釋疑。	相關費用詳標單內稽查巡檢費, 按月計費。 本項次機關敘明內容誤植, 辦理修正 2.4, 代操作廠商進行原料載運、污泥運送及產品調運, <u>相關地點依核准之再利用許可及廢清書、機關指定推廣地點辦理、標售得標廠商地點...</u>
8.	P5, 第 2.5, 缺失查核、改善及追蹤: 廠商須不定期辦理代操作履約事項及維護品質之缺失查核作業, 並定期召開缺失改善檢討會議, 確實督導代操作廠商完成缺失改善。定期係指多久 1 次, 涉及第 6 點成本估	定期係指原則上每月 1 次, 此會議非與標單內協助辦理稽核等作業相對應, 相關費用詳標單內派駐工程師及報告製作費及行政庶務費相對

項次	疑義內容	疑義回覆
	算，建請釋疑？此會議是否與標單內協助辦理稽核等作業相對應。	應，按月計價給付。
9.	P5，(五) 協助辦理代操作請款審核、爭議及變更契約或契約條款擬訂事項：2. 代操作契約履約爭議：就代操作契約之履約爭議、履約事項釐清、契約變更、求償，研提相關建議供機關審酌參辦。此部分涉及法律協助專業相關問題，非駐點人員能協助，但標單內未見相關工項費用，難以估算成本，請釋疑。	相關費用詳標單內計畫主持人費及備註，按月計價給付。
10.	六、公共關係作業： 1. 參觀導覽紀錄彙整：按參觀導覽批次、單位別函送機關備查。 2. 廠商必需配合機關業務宣導之需要，提供相關宣導資料、新聞稿或辦理活動及其相關費用(本項經費已於其他雜支編列)。 標單內未見其他雜支建請釋疑。	本項次機關敘明內容誤植，辦理修正本項(經費已含於報告製作費及行政庶務費內)。
11.	七、再利用成品抽樣檢測作業：廠商須於契約期限內委由環境檢驗所認證之檢驗測定機構至履約場所辦理其檢測作業。 1. 檢測項目：景觀粒料或新形態取得再利用產品，產品規格標準應以國際標準或國家標準(CNS)為優先，次之為公會標準，最後則以市場或自訂產品規格為基準，含重金屬、毒性溶出、輾壓強度、含水率...等。 2. 檢測方法：應優先採用環檢所檢測方法(NIEA 00.00)、CNS 或其他公告方法(須檢具相關資料於附錄)，並註明「檢測方法經修訂時，依最新公告方法進行檢測」。 3. 檢測頻率：配合標售需求或原則上以每季1次或依機關指定抽測執行。 未清楚明列檢測項目，無法進行成本估算；檢測頻率原則以每季1次，顯與標單不符。建請釋疑。	相關費用詳標單內預備採購項下再利用成品抽檢測費費，原則上為每季1次，履約期間內共6次，及備註依機關指示及預算辦理，配合標售，實作實核(含重金屬、毒性溶出、強度、含水率..等)。
12.	P6，有關7.1點此部分電腦是否與P9二十四、配合甲方執行工作督導管理所需，乙方應提供筆記型電腦乙部，最低應符合以下規格(處理器：Intel Core i7、記憶體：32GB、SSD 硬碟：2TB、Windows 作業系統及 office)，乙方並負責耗材、保固及維修，甲方於契約期滿後交還乙方，相關費用已含於契約業務費內為同1台？若非同1台，第二十四點所提含於契約業務費內未見相關項目建請釋疑。7.3點相關設施之數量未清楚明列，成本估算困難，建請釋疑。	P6，7.1點電腦與P9二十四、筆記型電腦非同1台，相關範圍詳工作說明書第貳節、第肆節說明，否，相關費用詳標單內報告製作費及行政庶務費內，按月計價給付。

項次	疑義內容	疑義回覆
13.	有關 P7, P8 其他事項, 第 1、2、5、12 點涉及專業技術服務, 標單未見相關費用, 專案執行範圍如何建請釋疑,	相關費用詳標單內預備採購項下統包工程設計之諮詢及審查與招標、決標之諮詢及審查費, 按依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表三建造費用級距乘以百分之四十五計算。
14	有關 P7, P8 其他事項, 第 21、22、23、點涉眾多費用支出, 惟標單未見相關費用單價, 且執行次數、人數及單價均未於工作說明書內載明, 難以估算執行成本, 建請釋疑。	相關費用詳標單內協助辦理稽核等作業費及報告製作費及行政庶務費。 本項次機關敘明內容誤植, 辦理修正本項為乙方應於契約期間, 於甲方辦理本案相關之勘查、督導、查核、會議等事務時, <u>自備交通工具。</u>
15.	罰則第 6 點, 6. 乙方如未依本契約規定辦理或有其他情事增加甲方之行政及不便者, 除另有規定者外, 甲方得依實情罰款契約價金總額千分之五。所謂其他情事, 未載明之認定條件, 建請釋疑。	本項次機關內容誤植, 辦理修正本項 6. 乙方如未依本契約規定辦理或有其他情事增加甲方之行政及不便者, <u>如代操作廠商申請新型態驗證及相關許可, 重新提送廠商未詳實檢視確認或未依相關主管機關審核意見修正, 相同審查意見未修正再發生達 3 次以上, 造成履約推動延宕情事…等</u> , 除另有規定者外, 甲方得依實情罰款契約價金總額千分之五。
16.	工作說明書及契約內未見估驗計價說明, 建請釋疑。	相關費用詳契約第五條第一項內, 依標單所列費用, 按月估驗給付廠商及工作說明書貳節第三條第(四)項及第(五)項內規定辦理。