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臺南市政府水利局防汛道路太陽光電發電系統計畫
(開口契約) 

契約書(稿本) 

 

臺南市政府水利局（以下簡稱甲方）及承租廠商(以下簡稱乙方)，

執行「臺南市政府水利局防汛道路太陽光電發電系統計畫(開口契約)」

(以下簡稱本計畫)，同意訂定本契約，共同遵守，其條款如下： 

第一條、 本租賃契約用詞定義與說明如下： 

（一） 防汛道路：指臺南市轄內共二十項市管區域排水之水防道路

(包含區域有安南、後壁、柳營、六甲、鹽水、學甲、將軍、

佳里、北門、下營、麻豆、善化、安定、山上、新市、新化、

歸仁及仁德區。各案場詳細狀況，如附件 1—租賃標的清冊)，

預計可施作防汛道路長約 78 公里。(現場無饋線或饋線不足

之案址，應由乙方依承諾容量自行建置饋線；具民眾或民間

團體意見之案場，得由乙方自行溝通協調；若施作案場涉及

私人土地，應請迴避施作) 。其中大洲排水(項次 11)及將軍

溪排水(項次 16)部分為一般道路，新吉排水(項次 21)、永康

排水(項次 22)及柴頭港溪排水(項次 23)皆為一般道路，一併

納入本案內評估；港尾溝溪排水(項次 10)不含其滯洪池周邊

防汛道路區域。 

（二） 太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能之

發電設備。 

（三） 系統設置容量：指欲裝設太陽光電發電設備之組列中所有模

組額定功率之總合(模組額定功率以模組標籤上標示之功率

為憑)。 

（四） 峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備裝置容量計算單位，為

裝設之太陽光電模組於標準狀況（模組溫度攝氏二十五度，

空氣大氣光程 A.M.一點五，太陽日照強度一千 W/㎡）下的

額定功率輸出。 

（五） 承租廠商(乙方)：指優先取得與甲方簽約資格之得標廠商，

並締結契約者。 

（六） 投資系統設置容量：係指投資廠商經經濟部能源局同意備案

設置太陽光電發電設備之總設置量。 

（七） 回饋金：指乙方願支付的土地租金，由乙方於投標時載明，
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願支付金額_________(元 /年)，所填之願支付金額至少為 

1,350,000(元/年)，若申請人填寫之金額未達 1,350,000(元/年)

且為優勝廠商者，其金額應為 1,350,000(元/年)為原則並訂立

於契約中。 

（八） 防汛道路維護管理(相關執行規範如附件 2 管理維護補充說

明書，本項目為廠商應辦事項，勿納入廠商回饋金及承諾

回饋事項)： 

1. 維護管理範圍：防汛道路(AC、級配或其他路面)維管長

度為乙方實際設置發電容量(MW)乘上 1.9 所得數額公里

數並左右各延伸 2 公尺綠帶維護，範圍由甲方轄管科決

定。 

2. 維護內容：周邊綠帶維護，如雜草清除及樹木修剪，並

定期巡視防汛路面、防汛路面之修復及在契約期間，於

設置完成後依防汛道路維管長度重新刨鋪 1 次 5cm 厚防

汛路面，刨鋪材質依各案場轄管科決定後方可施作(若續

約應再刨鋪一次防汛路面，時間由轄管科發文通知)。 

3. 維護頻率及成本： 

(1) 草皮修剪期程原則每 2個月 1次，每年共 6次。成

本每年每公里約 16,579元。 

(2) 需每月 1 次巡視防汛路面。若有防汛路面損壞情形，

乙方需第一時間通報甲方轄管科，並於甲方轄管科

同意後方可進場修復；或經甲方轄管科通報後，再

由乙方進場修復。 

(3) 樹木修剪需經甲方轄管科通知後再行進場施作。 

(4) 5 cm AC刨鋪成本約 400元/平方公尺。 

上述維護成本數額僅供乙方參考，實際執行費用由得標乙方

自行評估。 

（九） 最低年保證發電量(度 /每年每峰瓩 )：為每年每峰瓩最低 

1,260 度(以 1 度為計算單位)，於完成併聯之次月 1 日起之第

2 年起算，每年減少 1％(減少之度數，小數點以下四捨五入)。 

（十） 補償金：指乙方未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度租

金一點五倍之回饋租金金額；乙方應於契約到期前一年行文

通知甲方辦理續約。 

第二條、  租賃範圍： 

（一） 本契約租賃範圍係指乙方於不妨礙防汛道路原定用途之情形
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下，挑選並評估合適場址設置，據以完成投標設備設置容量。

附件 1—標的清冊僅供參考，實際道路可使用範圍(包括但不

限於 20 項市管排水之水防道路)俟本契約第三條之執行計畫

書通過後決定，乙方自行評估承諾之預計發電量的場地，不

得以甲方因素以至不提供場地而卸責，若未達投資計畫中預

估的發電量，甲方得依比例沒收履約保證金。 

（二） 設置太陽能設施位置應由乙方審慎評估其可行性。設置應融

合當地景觀、功能性並與當地民眾與團體充分溝通後，慎評

估設置與整體規劃方案。 

（三） 前項租賃範圍之使用，不得違反水利法、臺南市市有財產管理

自治條例、民法、建築管理及其他法令之規定。 

（四） 若乙方於本契約租賃範圍之欲施作區域有饋線不足、無饋線情

形或涉及私人土地，應由乙方自行處理，並不得主張以此原因

展延施作時間或免於沒入本契約第十一條第六項之違約金。 

（五） 為使甲方有效管理太陽光電發電設備設置現況，承租乙方應於

申請再生能源發電設備同意備案前，填妥租賃標的清冊之相關

欄位，將該租賃標的清單一式四份於決標後 30 日內行文至甲

方備查。每逾一日未提供租賃標的清單，按日罰處 3,000 元之

逾期違約金。該清單經備查後，如需變更內容，亦需再送甲方

審核後始得變更。 

（六） 決標後，乙方應自防汛道路區域之範圍內，盤點並挑選評估合

適設置光電系統之場址，俟甲方通知後找召開地方說明會，凝

聚地方團體及民眾之共識，以據提報設置執行計畫書至甲方，

並由甲方邀集相關單位召開審查會議，審查無意見後核定計畫

並辦理派工程序，乙方後據以完成投標設備設置容量。乙方應

配合辦理並派員出席審查作業，其會議餐費及甲方所聘請專家

學者審查之出席費及交通費由乙方負擔。 

（七） 太陽能發電設備施作時，須保留維護管理及安全檢查所需走道

與空間，及太陽光電發電系統設置應避免產生反光影響民眾遊

憩及居民生活。 

（八） 乙方所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施

工安裝及工業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維

護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷

亡及稅捐等一切事項，概由乙方負責，與甲方無涉。 

第三條、  執行計畫書審查及履約期限 

（一） 得標乙方需於決標後並經甲方通知，辦理地方說明會，邀集地

方團體及民眾，將外界意見及民意納入執行參考。 

（二） 俟說明會召開後依甲方通知期限提報執行計畫書供甲方審查，
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配合甲方召開執行計畫書審查會，經甲方審查通過後據以派工

執行，乙方並應於派工前提供執行計畫書定稿本乙式 5 份予甲

方，其計畫書內容視為契約文件之一；若可歸責乙方之事由，

自決標日起 1 年內仍未有任何執行計畫書通過，視為違約，甲

方得沒入全額履約保證金。 

（三） 前項設置執行計畫書內容章節，包含但不限於： 

1. 營運組織及管理計畫 

2. 涉及計畫使用土地之地籍資料 

3. 預定系統設置容量 

4. 施工方式 

5. 預計併聯之饋線及容量 

6. 施設範圍之生態調查及影響評估 

7. 後續維管及巡檢機制 

8. 防汛計畫及緊急應變計畫（如：颱風、地震等） 

9. 景觀融合：融合周邊環境景觀性、結構安全性、材料材

質耐候性、願景圖、其他補充說明 

10. 光電設施選用材料：廠商採用太陽光電發電設備之設

置，宜優先考量採用當年或前一年度經經濟部（能源

局）優質太陽光電產品評選活動（金能獎）評選合格之

太陽光電模組設置申請案之產品，或全數採用依太陽光

電模組產品登錄作業要點規定登錄之當年度高效率類型

之太陽光電模組設置申請案之產品並禁用有資安疑慮之

中國產品。 

11. 廠商回饋事項：需提供設備或建置設施完成之日期，或

執行相關活動之頻率或次數，及相關細項資料(包括施

作之設計圖說、預算書與活動企畫書)。 

（四） 除私有土地外，承租乙方應依甲方核定執行計畫書所施作範圍，

無償備妥相關申請文件（如河川公有土地使用申請書等，依

各主管機關規定執行）函報甲方，再由甲方函文用地主管機

關，向主管機關申請使用權力，俟主管機關同意時方可進場

施工。 

（五） 自首件與台電併聯送電日為準起算 9年 11個月，租期屆滿時，
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租賃關係即行消滅，甲方不另通知。 

（六） 本計畫設置期限自派工日起算 1 年內為止完成執行計畫書設定

之系統設置容量，承租乙方應自行考量台電配電饋線容量，如

屆時因饋線容量不足時，承租乙方得自行負責。 

（七） 如承租乙方於首件派工案件起算 1年內為止仍無法設置完成台

電併聯送電，視為違約，甲方得沒入全額履約保證金，若因新

冠肺炎或其他不可抗力因素而導致原物料供應問題，承租乙方

得於期限終止前三個月提出相關事證申請展延，並須經甲方同

意後方能展延終止日期。 

（八） 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於承租乙方，

而需展延履約期限者，承租乙方應於事故發生或消失後五日內，

檢具事證，以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情

形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由

未達半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計 

1. 因地方人士抗爭導致無法施工。 

2. 發生不可抗力之事故。 

3. 因天候影響無法施工。 

4. 甲方要求全部或部分暫停履約。 

5. 甲方應辦事項未及時辦妥。 

6. 由甲方自辦或甲方之其他乙方因承包契約相關履約標的

之延誤而影響契約進度者。 

7. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。 

（九） 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應

於停止履約後三日內向甲方提出書面報告。停止履約原因消滅

後，乙方應於三日內恢復履約，並向甲方提出書面報告。 

（十） 本契約所稱日(天)數，除另有載明外，係以日曆天計算，以日

曆天計算者，所有日數均應計入。 

第四條、 太陽光電發電系統規格及要求： 

（一） 太陽光電模組： 

1. 使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣

高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過

「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。 

2. 太陽能光電系統需符合「用戶用電設備裝置規則」內太陽

能專章。並另提出機電技師簽證。 

3. 加裝設漏電斷路器，且需符合「用戶用電設備裝置規則」、

「電工法規」等相關規定，並於施工完成後確認漏電斷路
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器使用功能正常。 

4. 裝設變流器（逆變器）、配電盤、監控器、斷路器等重要

機電（電路通過）設置位置，須加裝隔離圍欄並設置危險

告示，避免民眾誤觸機組造成危險，相關線路接地標準應

依「電工法規」等規範施作。 

（二） 支撐架與連結組件設計： 

1. 支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之

規定，惟基本設計風速在32.5公尺/秒以下地區者，須採用

32.5 公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反

應因子(G)，由專業技師分別提供結構計算書與各式連結

(Connection)安全檢核文件。 

2. 支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計，其中

用途係數(I)，採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採

G=1.88(含)以上，作為設計與計算基礎。 

3. 如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3公尺(含)以上

之系統，單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下

鎖)的固定組件共計須 8個點以上。如太陽光電模組距離屋

頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組正面連

結(上扣)必須與 3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定，

連結扣件共計須 6組以上。 

4. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及

扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺絲組(包含螺絲、螺帽、

平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或

電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品

質測試報告。 

5. 每一構件連結螺絲組：包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華

司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於

六角螺帽上再套上 1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。 

（三） 支撐架金屬基材耐腐蝕性能： 

1. 腐蝕環境分類須依照 ISO 9223之腐蝕環境分類，並依 ISO 

9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度

腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。 

2. 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、

ASTM A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，

或耐候鋼材(如 ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114 等)。 

鋼構基材表面處理，須以設置地點符合 ISO 9223之腐蝕環
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境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為

處理基準，並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，

並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。 

3. 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為 6005T5 或

6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方

式採陽極處理厚度 14µm 以上及外加一層膜厚 7µm 以上之

壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的

鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度

7µm以上及外加一層膜厚 7µm以上之壓克力透明漆，且皆

需取得具有 TAF認可之測試實驗室測試合格報告。 

4. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣

墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光

電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊

片以隔開螺絲組及模組鋁框。 

（四） 檢驗文件：上述太陽光電發電系統之結構規格要求，需由依

法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照「太

陽光電發電系統及設備檢驗表」（附件 4）進行現場查驗，以

確認符合項目要求。 

第五條、 租賃期間及續約條件： 

（一） 本契約租期自首件台電併聯發電日起計算九年十一個月。 

（二） 乙方於租賃期間內未有重大違反契約且有意續租者，得於租

期屆滿前一年前向甲方提出換約續租申請，經甲方同意後始

得優先續租，續租年限為原契約終止隔日起算 9 年 11 個月；

逾期未申請者，視為無意續租，租期屆滿租賃關係即行消滅。 

（三） 乙方未辦理續約仍為使用，即為無權占用，應繳納補償金，

並不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。 

（四） 續約期間為九年十一個月為限，最長不得逾廠商與台電公司

簽訂躉購契約期限，並依原租約及原回饋租金作為續租條件。 

（五） 租賃期間查有設備或環境有需改善項目時，經甲方通知 2 次後

仍不改正，則依履約保證金之 1％進行罰款並限期改善完成， 

罰款 1 次後仍不改正，則逕行動用履約保證金修繕並召開評鑑

會議評估是否解除契約。 

（六） 評鑑會議內容： 

1. 評鑑項目內容原則如履約評鑑說明書(附件 3)，機關得視

需要予以調整。 

2. 機關為辦理評鑑作業，成立評鑑工作小組，小組成員 3至 

5 人。評鑑作業依小組成員區分為外部評鑑及內部評鑑，

外部評鑑小組委員皆為外聘專家、學者，內部評鑑小組
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委員由機關內部遴派，評鑑會議應有全體小組委員過半

數出席使得開會，應有出席小組委員過半數之同意使得

決議。 

3. 評鑑成績之計算，以各評鑑小組委員評分之總和平均計

算；評分總和平均未滿 75 分者，由甲方於會後書面通知

乙方解除契約。 

第六條、 租賃條件： 

（一） 承租乙方應於派工日起算 1 年內為止完成派工單設定之系統設

置容量，完成認定之條件為系統至少須完成併聯試運轉。未能

依上述期間設置完成，自滿 1年起隔日開始依執行計畫書系統

設置容量起計回饋金。 

（二） 設置地點具改建計畫或原定有其他用途或不可預見、不可避免

之災害或法令變更等不可歸責於承租乙方之事由（須經雙方協

商認定之），致無法設置者，得自原規劃設置容量中扣除無法

設置之部分。 

第七條、 不動產使用限制： 

（一） 本租賃契約出租之不動產僅限作為設置太陽光電發電設備使用，

不得供任何其他用途，若乙方違反本使用用途規定，經甲方訂

定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃

契約，並沒收履約保證金餘額。 

（二） 乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，乙方應於

上開期日起並原狀復原三個月內自行拆除太陽光電發電設備並

返還承租之市有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電

設備所有權，由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方全額負擔，

其拆除金額應自履約保證金扣除，不足部分甲方得再向乙方求

償。 

（三） 租賃期間有關不動產安全維護、太陽光電發電設備維護管理及

公共安全意外之防護均由乙方負責。其造成人員傷亡、財物毀

損、鄰房反光部分或甲方建物、水利設施、設備受損，應由乙

方負責，若因而造成甲方被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所

受一切損害（含所有訴訟費、律師費及其他必要費用），其損

害金額得自履約保證金扣除，不足部分甲方得再向乙方求償。 

（四） 乙方在租賃範圍內設置太陽光電發電設備，應由乙方出資興建。

租賃期間所發生之侵權、環保、人員傷亡、意外事件等，均由

乙方負責處理，與甲方無涉；若因而致甲方受有損害者，甲方

得就損害金額請求乙方賠償，其損害金額得自履約保證金扣除，

不足部分甲方得再向乙方求償。 

（五） 乙方非經甲方同意，不得擅自拆除、增建、更換或將租賃空間
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之使用收益權轉讓第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供

第三人使用。 

（六） 乙方對租賃物應盡善良管理人之保管責任，如因故意、過失或

施工不良，致不動產、水利設施或其他設備損毀時，應於經甲

方同意之期限內修復完畢，逾時未處理時，甲方得隨時終止契

約，並由乙方負一切 損害賠償責任，絕無異議，其損害金額

得自剩餘之履約保證金扣除，不足部分甲方得再向乙方求償；

其需修繕者，亦同。 

（七） 甲方於租賃範圍內遇天然災變或為功能需要改善設施時，乙方

應無條件配合辦理以利工程執行。 

（八） 乙方若未經取得同意後施作於私有地上，甲方有權要求乙方立

即停工，所占用之相關設施由乙方拆除或由甲方自行拆除後向

乙方求償，若造成民眾陳抗等情事，應由乙方負責排除完成。 

第八條、 本租賃契約標租不動產因屬免課徵稅，倘因出租收益而衍生之相

關賦稅，雙方同意由乙方負擔。 

第九條、 回饋金計算方式： 

（一） 當實際發電容量(MW)高於投資計畫書預估發電量(MW)時，其

回饋金（元/年）=回饋金支付計劃表（附表 9）所填寫之回饋

金×（實際發電容量/預估發電容量）；若實際發電容量低於預

估發電容量時，則以回饋金支付計劃表所填寫之回饋金計算。 

（二） 售電收入(元)=太陽光電發電設備發電量(度)×躉購價格(元/度)。 

（三） 太陽能發電附屬周邊設施如設置於其他土地致衍生租金費用由

乙方負擔且另計。 

（四） 除非可歸責乙方之事由，致設置容量未能於期限內完成設置外，

每年仍應依契約第六條規定繳納。 

（五） 併聯送電日起至當期結束（6/30 或 12/31）之回饋金以按日數

比例計算，回饋金數額四捨五入至個位數。 

第十條、 回饋金繳納方式： 

（一） 租金應於首次台電併聯送電日起算計算租金。 

（二） 回饋金繳納，承租乙方應於每年的 1月 1日及 7月 1日起一個

月內，製作前半年度之回饋金繳納明細表並經會計師簽證後郵

寄。甲方應於收到回饋金繳納明細表後，開立繳款通知單予承

租乙方，承租乙方應於繳款通知單寄出當日（以郵戳為憑）起

30 日內至甲方指定處所繳納該期租金。承租乙方未收到繳款

通知單者，應自動洽甲方補單繳納；承租乙方未補單致租金逾

期未繳，視逾期違約，應加收逾期違約金。 

（三） 乙方於承租期間內地址變更時，應即書信通知甲方更正，如未

通知，致甲方依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且
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未於繳費期限前通知甲方另行補寄新址，視同逾期違約，應加

收逾期違約金。 

（四） 上述租金，如乙方於繳納期限內未繳納，甲方應依逾期違約金

計算方式，開立逾期違約金繳款單，乙方應於甲方指定期限內

繳納完畢。如該期租金逾期達四個月並經甲方催告乙方限期繳

納，逾期仍未繳納者，甲方得終止契約。 

第十一條、 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式： 

（一） 每期租金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金： 

1. 逾期繳納未滿一月者，照欠額加收百分之二。 

2. 逾期繳納在一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之

四。 

3. 逾期繳納在二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之

八。 

4. 逾期繳納在三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。 

（二） 因可歸責於乙方事由致設施或周邊環境未妥善維護經甲方書面

通知限期改善未於期限內改善，每日處以新台幣 5,000 元違約

金，得按日連續罰處。 

（三） 乙方違反契約、執行計畫書或相關法令、以及可歸責於承租乙

方事由經甲方書面通知限期改善未於期限內改善，每日處以新

臺幣 5,000 元違約金，得按日連續罰處，並不因本局核定之資

料而免除其違反規定之責任。 

（四） 逾期違約金以日為單位，乙方如未依照規定期限提送相關資料，

每逾一日處以新臺幣 5,000 元違約金，得按日連續罰處。 

（五） 本條第一至四項違約金最高為履約保證金 10％，該違約金若

超過履約保證金 10％並經催告後仍未完成合約相關事項時，

甲方得以書面通知終止契約。 

（六） 倘若實際系統設置容量(B MW)低於乙方所提送投資計畫書承

諾裝置容量(A MW)時，則依其差額比例沒入履約保證金(比例

=1-B/A；沒入履約保證金=乙方繳納履約保證金×比例)。 

（七） 上項沒入時間為乙方完成首件派工並完成台電併聯 2 年後，由

甲方業務科書面通知乙方。若因天災、政策或由甲方認定原因

等無法歸咎於乙方致上項事由發生，乙方應以書面方式說明，

得免於沒入履約保證金；乙方不得主張以饋線、非政府組織

(NGO)或私人用地等原因拒絕沒入履約保證金。 

第十二條、 履約保證金： 

（一） 本租賃契約應繳交履約保證金金額，為新臺幣 6,000 萬元。 

（二） 乙方於決標次日起 30 日內，應給付履約保證金：6,000萬元。

繳納方式：現金（應於期限前繳納至「臺灣銀行新營分行」銀
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行繳納，戶名「臺南市政府水利局保管金專戶」，帳號

「028045094186」之帳戶），其餘繳納方式詳見附說明一押標

金、保證金繳納及退還補充說明。 

（三） 得標乙方未依前款規定期限前繳納履約保證金者，由甲方依序

通知次高價合格乙方取得得標權，並通知次日起 20 日內繳納

履約保證金及辦理簽約手續。 

（四） 所繳押標金得抵繳履約保證金。 

（五） 乙方有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不

予發還： 

1. 有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文

件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標承租

廠商間之投標文件內容有重 大異常關聯者」、「其他

影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失

者，與追償金額相等之履約保證金。 

2. 乙方應自行履行契約，不得轉包（所稱轉包，指將原契

約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為

履行）。轉包者，不發還全部履約保證金。 

3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待

付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約

保證金。 

4. 因可歸責於乙方之事由，致部份終止或解除契約者，依

該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止

或解除契約者，全部履約保證金。 

5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其

不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金

之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金

額相等之履約保證金。 

6. 未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延

長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，

自待付契約價金扣低仍有不足者，與該不足金額相等之

履約保證金。 

7. 須繳納租金而逾六個月未繳納者，與未繳納金額相等之

履約保證金，暫不予發還。 

8. 未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之

履約保證金。 

9. 其他應可歸責於乙方之事由，致不動產所有或管理之機

關遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金

額相等之履約保證金。 

（六） 履約保證金退還方式：  
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1. 履約保證金退還方式： 

(1) 完成投資系統設置容量，按其比例之二分之一退還履

約保證金(如投資系統設置容量為 30MW，每完成 1 

MW ，則退還履約保證金 100 萬元 {6,000 萬

×[(1/30)×1/2]}=100萬元)，最高退還 3,000萬元。 

(2) 契約結束且無待解決事項，退還剩餘履約保證金。 

2. 租賃期間，履約保證金因故未達新台幣 3,000萬元者，

乙方應依甲方之要求立即補足，經甲方催告仍不補足

者，以違約論，甲方得終止契約。 

3. 契約關係因解除、終止租賃期限屆滿或其他原因而消滅

時，乙方如無違約，於承租不動產回復原狀交還甲方

後，無息返還履約保證金或其餘額。 

4. 租約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致租賃關

係消滅後，乙方未依契約或甲方催告期限內回復原狀交

還不動產，甲方得沒收履約保證金或其餘額，如另受有

損害，並得請求損害賠償。 

（七） 保證書狀有效期之延長：乙方未依契約規定期限履約或因可歸

責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期

內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效

期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲

延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有

效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫

予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損

失者，亦同。 

第十三條、 保險： 

（一） 乙方應於履約期間辦理專業責任險及團體意外傷害險，專業責

任險包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲

方或其他第三人受有之損失。 

（二） 保險期間自簽訂合約生效日起至租期屆滿之日止，如有申請換

約續租者，保險期間比照順延。 

（三） 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，視為違約論。 

（四） 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償

由乙方負擔。 

（五） 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長合約期限。 

（六） 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人或

得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。 

（七） 團體意外傷害險：每一個人體傷或死亡之保險金額為新台幣

500萬元。 

（八） 保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份應於辦妥保險後即交甲方
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收執。  

第十四條、 施工及維護管理規定： 

（一） 施工及定期維護期間時，承租乙方應遵照職業安全衛生法及

其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標

準、職業安全衛生管理辦法、勞動檢查法及其施行細則、危

險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、

道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨

時注意工地安全及災害之防範。如因承租乙方疏忽或過失而

發生任何意外事故，均由承租乙方負一切責任。 

（二） 施工期間，承租乙方應注意噪音管制，各項機具及施工行為

產生之噪音不得影響周圍環境品質，如有抗議事件概由乙方

負責處理。 

（三） 施工期間，承租乙方需設置各項安全、警示或照明設施，並

留有人員看守、指揮，以維人車安全，否則發生任何事故概

由乙方負完全之責任。 

（四） 承租乙方應依據及相關法令規定辦理相關安全措施，並負責

與工作有關之交通安全問題，自動設置警告標誌等設備，工

作完工後即予拆除。如因承租乙方設置欠缺、不當或運輸操

作時，損及人民生命財產，致使國家需負損害賠償責任時，

賠償義務甲方對承租乙方有求償權。 

（五） 施工中為防治公害維護環境，避免施工中之塵土飛揚或泥土

沾污路面等等，廠商應隨時以灑水車噴灑或沖洗，以免因塵

土飛揚或泥土沾污路面等，而導致公害，承租乙方應於承租

前詳加估列，有關施工因承租乙方公害防治之不當所造成之

環境污染糾紛與索賠時，承租乙方應負所有糾紛處理與賠償

事宜。 

（六） 為落實車輛安全管理，維護道路交通安全，本工作承租乙方

應絕對禁止使用拼裝無照機動車輛載運砂石、廢棄物及工作

廢土，並嚴禁僱用交通部最近公佈之台灣地區砂石車肇事、

違規合計二十件以上之貨運公司名單內所屬車輛託運工作廢

棄物，否則一旦發生違規超載或重大事故時，承租乙方工地

負責人應負全責。 

（七） 施工及作業期間，應注意現有道路交通安全與暢通，如有影

響道路正常使用或甲方認有必要時，承租乙方應提出交通安

全與維持計畫，送請履約督導單位核可後依計畫確實實施，

維護作業影響範圍應設置適當之交通安全與交通管制設施，

對交通繁忙、複雜、交叉路口等，視需要設置三角錐、指揮
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旗手或紅綠燈指揮交通，以維工作人員之安全與交通通暢，

上述設施均由承租乙方自理。 

（八） 承租乙方之工地作業有發生意外事件之虞，承租乙方應立即

採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依職業安

全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要

之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損

害進行賠償。 

（九） 如發現承租乙方工作品質不符合契約規定，或有不當措施將

危及工程之安全時，得通知承租乙方限期改善、改正或將不

符規定之部分拆除重做。承租乙方逾期未辦妥時，甲方得要

求承租乙方部分或全部停工，至承租乙方辦妥並經甲方書面同

意後方可復工。承租乙方不得為此要求展延工期或補償。 

（十） 違反職業安全有關法令，情節重大者，甲方得以書面通知承

租乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償承租乙

方因此所產生之損失並依本局職安規定罰處。 

（十一） 因可歸責於承租乙方之事由致終止或解除者，承租乙方

所繳之租金、履約保證金由甲方沒收，承租乙方均不得請求返

還，承租乙方並同意放棄以履約保證金抵付租金之抗辯權，其

因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償，如有不足者，

承租乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。 

（十二） 本案發生勞安事故或違反職業安全衛生及環境保護相關

法令時，如經主管機關勒令全部停工或局部停工，承租乙方

不得以此為理由要求損失賠償。 

（十三） 本工作如因承租乙方設置欠當或作業疏失，損害人民生

命、身體或財產，致使國家或甲方負損害賠償責任時，賠償

義務甲方對乙方有求償權，乙方不得異議，並放棄先訴抗辯

權。 

第十五條、 終止租賃契約： 

（一） 有下列情形之一者，甲方得逕行終止契約： 

1. 乙方依本契約第五條未達評鑑會議之評分標準。 

2. 乙方未依本契約第六、七條規定辦理，經甲方定相當期

限，催告乙方改善，而逾期未改善時者，甲方立即終止

租約。 

3. 租金繳納期限屆至而仍未繳納租金，經甲方連續催告三

次仍未履行者或逾期繳納租金次數，於租期內累計達三

次者。 

4. 乙方違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營
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能力或甲方聲譽者，經甲方定相當期限，催告乙方改

善，而逾期未改善時者。 

5. 乙方經法院裁定重整或宣告破產，進行破產法上之和

解，或因違反法令經主管機關命令解散、停業或歇業

者。 

6. 使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。 

7. 使用行為違反契約者。 

8. 使用租賃物違反法令者。 

9. 政府實施國家政策、舉辦公共事業或公務需要者。 

10. 其他違反本租賃契約規定事項者。 

11. 其他合於民法或其他法令規定，得予終止契約者。 

（二） 甲方依前款第 2 至 11 目所列情形之一終止租賃契約，因可歸

責於乙方者，乙方所繳之租金、履約保證金由甲方沒收，乙方

均不得請求返還，乙方並同意放棄以履約保證金抵付租金之抗

辯權，其因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償；其因

可歸責於甲方者，甲方應退還全額履約保證金或其餘額。 

（三） 乙方於租期屆滿前終止本租賃契約者，應得甲方同意後，始生

終止效力。甲方同意乙方終止契約後，其已繳交之租金、履約

保證金由甲方沒收，不予退還。 

第十六條、 法令變更： 

本租賃契約所稱法令變更，係指因本租賃契約簽訂時所無法預

見之法令或政府政策之變更，致對乙方之太陽光電發電設備設

置或營運之執行，或財務狀況發生不利影響者。 

第十七條、 法令變更之通知及認定： 

（一） 於發生法令變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事項，

通知他方回覆： 

1. 本租賃契約之租賃範圍是否應配合變動。 

2. 本租賃契約內容是否應配合修改。 

3. 本租賃契約相關期日是否應配合展延。 

4. 因法令變更所致之損害。 

（二） 任何一方於收到他方依前項之通知後，雙方應即綜合當時情況

加以認定。 

第十八條、 損害之減輕：於發生法令變更之情形，雙方均應盡力採取各

種必要之合理方法，以減輕其因此所致之損害或避免損害之擴

大。 
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第十九條、 非可歸責於雙方之契約終止或解除：本租賃契約因法令變

更，依本租賃契約無法繼續履行者，雙方得終止或解除全部

契約。 

第二十條、 法令變更之終止契約： 

（一） 因發生法令變更之情形，依本租賃契約之規定處理後，乙方仍

無法繼續太陽光電發電設備設置或營運時，雙方應即就是否繼

續履行本租賃契約或相關處理方案進行協商，仍無法達成協議

時，任一方均得以書面通知他方終止本租賃契約。 

（二） 雙方依前項非可歸責於雙方之事由而終止本租賃契約，得依下

列規定處理之： 

1. 該年度乙方已繳納之租金按剩餘之日占該年度日數比例

退還、甲方應退還全額履約保證金或其餘額。 

2. 其他經雙方同意之補救措施。  

第二十一條、 法令變更之通知方式： 

（一） 甲方及乙方雙方間之通知，除另有約定者外，得以書面文件、

信函、傳真或電子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或

處所。 

（二） 前項通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較

後發生者為準。甲方及乙方雙方對通知內容如有異議，應於送

達次日起 15日內通知對方，逾期未通知，視為無異議。 

第二十二條、 租賃不動產之返還： 

（一） 乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，甲方優先

決定是否保留太陽光電發電設備，若保留太陽光電發電設備，

則甲方直接取得太陽光電發電設備所有權，乙方不得有異議，

並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留太陽光電發電設備，

則乙方應於租期屆滿之日起三個月內自行拆除太陽光電發電設

備並返還承租之國有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電

發電設備所有權，並由甲方自行處理，拆除設備費用由乙方負

擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。 

（二） 乙方未依前項規定返還租賃空間，其所繳之履約保證金由甲方

沒收。 

（三） 若乙方應回復原狀而未回復原狀其所遺留之器具、傢俱及雜物

一概視為廢棄物論，無條件任憑甲方處理（包含丟棄），乙方

不得異議。甲方因搬移處置或丟棄該器具、傢俱及雜物等回復

原狀所生之處置費用，得自乙方履約保證金中扣除，不足部分

再向乙方求償。 

第二十三條、 乙方不得主張土地法第一百零四條之優先購買權及設定

地上權，不得以本租賃契約作為設定抵押擔保或其他類似使
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用。 

第二十四條、 契約公證及訴訟： 

（一） 經核准承租者，訂約後，乙方應會同甲方向不動產所在地之管

轄法院辦理公證，並依公證法第十三條載明屆期不履行應逕受

強制執行之意旨，公證費用由乙方負擔。 

（二） 如乙方因違約，致甲方對乙方提起任何訴訟及強制執行程序，

甲方於勝訴時有權向乙方請求因該等訴訟及強制執行程序所支

出合理之律師費。 

（三） 乙方於租賃契約有效期間應嚴守本租賃契約規定，違約者，應

賠償甲方損失。 

第二十五條、 租賃契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使：本

租賃契約自簽訂之日起生效，除本租賃契約另有規定外，

本租賃契 約條款之變更、修改，應經甲方及乙方雙方同意

以書面簽訂契約變更協議 書為之，始生效力。本租賃契約

任一方， 如於任何時刻未行使其依本租賃契約應享有之權

利，不應視為放棄該權利或其他有關之權利，亦不應視為

嗣後不得行使此等權利。 

第二十六條、 租賃契約之解釋及管轄法院： 

（一） 本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部

分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影

響而仍完全有效。該無效之部分，甲方及乙方雙方必要時得依

契約原定目的變更之。本契約附件為本契約內容之一部分，與

本契約條款具有相同之效力，二者如有不同約定者，以本契約

為準。 

（二） 本契約及其附件構成甲方及乙方雙方當事人之完整契約，並取

代雙方先前以書面或口頭明示或暗示所為一切關於本契約之涵

意。 

（三） 因本租賃契約所生或與本租賃契約有關之訴訟，甲方及乙方雙

方當事人同意以臺灣臺南地方法院為第一審管轄法院。 

第二十七條、 送達地址： 

本租賃契約所為任何意思表示之送達均悉以本契約書所載之

地址為準，一方如有遷移或改變者，應即以書面通知他方，

否則如有拒收或無法送達之情形而致退回者，悉按第一次附

郵寄送通知之日期，視為已合法送達。 

第二十八條、 不動產管理機關權責及義務： 

（一） 不動產管理機關應於租賃契約簽訂完畢後善盡監督之職責。發

現被占用或有違租賃契約相關規定之情事，不動產管理機關應
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立即通報甲方處理。 

（二） 甲方得定期或不定期派員至該太陽光電發電設備設置地點巡查，

不動產管理甲方不得規避、妨礙或拒絕。 

（三） 甲方因辦理教學觀摩或其他因公務所需而使用該太陽光電發電

設備設置地點，不動產管理機關不得拒絕。 

第二十九條、 其他： 

（一） 乙方應依不動產管理機關需求，提供兩台展示用液晶螢幕及

iPad 供使用（規格、尺寸及安裝位置，由各不動產管理機關指

定，例如五十吋 LED 液晶螢幕），其架設位置需經甲方同意，

履約期間乙方仍須負責管理責任，確保正常運作。 

（二） 依據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，乙方

使用具有聯網功能或有資安疑慮之太陽能相關機電設備，不得

使用中國製或由行政院公布資安黑名單製之產品，若因資安黑

名單更動或使用上開太陽能機電設備而衍生之額外成本，概由

乙方負責，與甲方無涉。 

（三） 光電設施設置請勿影響水利設施維管、搶修搶險車輛之通行、

搶修搶險工程及排水疏濬清淤工程及其他維護(如清除水芙蓉、

布袋蓮及空心菜)作業進行。 

（四） 乙方需裝設用電管理系統並應負責建立監控展示網頁（使用者

可透過通用之瀏覽器上網使用，如 IE、Chrome、Firefox 等），

網頁內容須顯示發電資訊，並提供查詢各項歷史紀錄、即時日

報、月報、年報等資料，提供網址予甲方推廣使用，履約期間

乙方須負責管理責任，確保正常運作 

（五） 乙方若有本契約規定以外之承諾事項、服務或設施，原則應於

訂約日起一年內提供相關承諾內容（如有其他機關認定之情況

則不在此限），並應經會同不動產管理機關並作成書面紀錄，

由乙方函送甲方備查並副知不動產管理機關，倘未執行則依該

項目金額以於履約保證金扣除。 

（六） 本案範圍中，若甲方有防汛道路周邊之維護管理需求(如設備

維修或樹木修剪等)，乙方應無條件配合，所衍生相關費用由

乙方負擔，不得向甲方額外請求費用及要求損失賠償。 

（七） 乙方應依甲方需求辦理本案簽約、參訪、開工、完工典禮及契

約範圍內太陽光電相關活動需求，並無償提供以下服務： 

1. 依各場活動性質提供簡報設計製作及珍珠板輸出服務。

若有國際外賓則須提供英文版簡報。 

2. 現場環境整理及場地佈置，包含必要之主持人、音響、

燈光或帳篷等。 

3. 每場工作人員至少 5名。 

4. 每場交通維管人員至少 5名。 
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5. 每場餐點至少 100份。 

6. 每場提供綠能相關宣導之禮品至少 30份。 

（八） 乙方應於甲方規定時間內完成前揭工作項目，若有不可歸責乙

方因素，雙方得另行協議。 

（九） 除上述活動外，乙方須配合甲方指示之相關活動（包含但不限

於以下活動：勘災、演習、參獎、參展或成果發表等）並須配

合提供案件資料（如簡報、新聞稿、圖卡等）。 

（十） 倘若甲方接獲民眾陳情案件，包括但不限於市民服務專線、市

長信箱、陳情書等，乙方接獲甲方通知後，應於一天內協助機

關擬定回覆內容，俾利及時處理。 

（十一） 施工期間，倘遭地方民眾陳抗或地方提出強烈反對之意

見等情事，乙方應配合出席相關會議、活動並暫停施工，且廠

商不得就暫停執行向甲方求償。 

（十二） 承租乙方應配合地方團體或認養單位之環境教育課程。 

（十三） 本案施作區域涉及防汛道路土地，若有施作太陽光電發

電設備於該空間，應以市民生命財產安全為主要考量，無條件

配合搶修險、防汛及疏浚作業，並於機關通知後 4小時內拆除

設施，倘有緊急情況則甲方得不經通知逕行移除相關設施，且

乙方不得向甲方額外請求費用及要求損失賠償。 

（十四） 乙方每年度應提供針對旨案宣導之禮品 100份，並函文

所建議種類及款式經甲方核定後辦理。 

（十五） 各防汛道路盤點地方需求如下： 

1. 防汛道路周邊定期巡檢。 

2. 周邊路燈、欄杆、警告牌及救生圈定期巡視。 

3. 承租期間，上述設施之巡檢及維護內容，乙方需於每

月一次辦理並填報巡檢報告(附表 13)至甲方備查。 

（十六） 乙方應於施工與維護期間負責案場之登革熱防治義務，

如因可歸咎於乙方之事由經相關單位裁罰或其他處分，概由乙

方負責繳納罰鍰及履行相關行政法之義務，甲方並得自履約保

證金中扣抵之。 

第三十條、 契約份數： 

本租賃契約正本三份，由甲方及乙方雙方各執一份，一份

供公證使用；副本六份，由甲方留存五份，餘由乙方存

執，如有誤繕，以正本為準。 

第三十一條、 本租賃契約未載明之事項，悉依國有財產法、國有公用不

動產收益 原則、民法等相關法令規定辦理。 

第三十二條、 本標租案件乙方與其負責本購案相關人員於履約管理、驗

收期間，不得對甲方之公務員有饋贈財務、飲宴應酬、請
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託關說及違背職務行賄之行為。 
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附說明 1         押標金、保證金繳納及退還補充說明 

壹、總則                                                 (有押標金、保證金者適用之)108.11 

1.投標廠商參加招標機關採購投標押標金或保證金之繳納及退還，除契(合)約及法令另有規定外，悉依本說明

辦理。 

2.機關允許外國廠商參與之採購，其得以等值外幣繳納押標金及保證金者，其等值外幣，除招標文件另

有規定外，以繳納日前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤即期買入匯率折算之。  

3.押標金及保證金應以投標廠商或得標廠商名義繳納。 

4.押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設

定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀及公共工程委員會核定之電子

化方式繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之；並應符合押標金保證金

暨其他擔保作業辦法規定之格式(公共工程委員會訂定之格式)。廠商得以本條規定之二種以上方式繳

納押標金或保證金。其已繳納者，並得經機關同意更改繳納方式。 

5.押標金或保證金以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，應不受特定存款金融機構之限制；其向金

融機構申請設定質權時，無需質權人會同辦理。 

6.押標金或保證金以金融機構本票、支票、保付支票或郵政匯票繳納者，應為即期並以招標機關為受款

人。未填寫受款人者，以執票之機關為受款人。 

7.押標金或保證金以設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行書

面連帶保證、保險公司之保證保險單或其他擔保繳納者，依其性質，應分別記載機關為質權人、受益

人、被保證人或被保險人。 

8.未達公告金額之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商應繳納之履約保證金或保固保證金，得以符

合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。 

9.公告金額以上之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之

其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金或保固保證金得予減收。減收額度以不逾

履約保證金或保固保證金額度之百分之五十為限。 

10.依第八、九點規定保證金得以連帶保證代之或減收者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保

證金及保固保證金之規定；其連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。保證金有

不發還之情形者，得標廠商及連帶保證廠商應向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之

金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。 

11.第八、九點連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無採購法第一百零三條第一項不得參加

投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。且同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商

者，以二契約為限。各招標機關辦理採購有前項連帶保證廠商情形者，應將連帶保證廠商及相關資料

傳輸至主管機關指定之資料庫予以公告。 

12.工程採購，具有一定條件之優良廠商，其應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金得依投標須知規

定減收，其額度不逾原定應繳總額之百分之五十為限。繳納後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定

；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收金額。其優良廠商，指經主管機關或臺南市政府或相關中央目

的事業主管機關就其主管法令所適用之廠商，依其所定獎勵措施、獎勵期間及政府採購契約履約成果

評定為優良廠商，並於評定後三個月內檢附相關資料，報主管機關（臺南市政府公共工程優質獎免報

主管機關），經認定而於指定之資料庫公告，且在獎勵期間內者。獎勵期間自資料庫公告日起逾二年

者，以二年為限；無獎勵期間者，自資料庫公告日起一年。機關並得於招標文件就個案所適用之優良

廠商種類予以限制。其減收金額有不發還押標金或保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之

金額補繳之；其經主管機關或相關中央目的事業主管機關或本府取消優良廠商資格，或經各機關依採

購法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第一百零三條第一項所定期限內者，

亦同。 

貳、押標金(無押標金者不適用) 

13.押標金繳納方式： 
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(1)以現金繳納者，詳投標須知。 

(2)金融機構本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債直接附入投標文件內遞(送)達招標機關。 

(3)設定質權之定期存款單：投標廠商應在截止收件三個辦公日前向招標機關申請在定期存款質權設

定申請書上蓋印鑑後逕向簽發定期存款單之金融機構辦理質權設定，再將該定期存款單、覆函、

實行質權通知書及質權消滅通知書附於投標文件內寄(送)達招標機關。 

(4)國內銀行開發保兌之銀行不可撤銷擔保信用狀，投標廠商應將不可撤銷擔保信用狀、空白匯票及

匯票承兌申請書函隨投標文件內寄(送)達招標機關。 

(5)銀行書面連帶保證：投標廠商向銀行申請辦理，由銀行負責人或代表人簽署，加蓋銀行印信

或經理職章後附於投標文件內寄(送)達招標機關。 

(6)保險公司之連帶保證保險單，附於投標文件內寄(送)達招標機關。 

(7)銀行開具之電子標金證書，於電子投標時如為未分段開標，可放入電子投標提供之任何一封

、分段開標裝入資格封併投標文件傳、寄(送)。 

14.投標廠商以銀行開發保兌之銀行不可撤銷擔保信用狀、銀行書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單

繳納押標金者，其押標金有效期，應較報價有效期長三十日，若廠商延長報價有效期，則所繳納之押標

金應一併延長之。 

15.押標金繳納期限：截止投標期限前繳納。 

16.廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予

追繳： 

(1)以虛偽不實之文件投標。 

(2)借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。 

(3)冒用他人名義或證件投標。 

(4)得標後拒不簽約。 

(5)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。 

(6)對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。 

(7)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。 

前項追繳押標金之情形，屬廠商未依招標文件規定繳納者，追繳金額依招標文件中規定之額度定之；

其為標價之一定比率而無標價可供計算者，以預算金額代之。 

附記：主管機關認定之情形如下（行政院公共工程委員會 108 年 9 月 16 日工程企字第 1080100733 號

令）： 

1.有採購法第 48條第 1項第 2款之「足以影響採購公正之違法行為者」情形。 

2.有採購法第 50條第 1項第 5款、第 7款情形之一。 

3.廠商或其代表人、代理人、受雇人或其他從業人員有採購法第 87 條各項構成要件事實之

一。 

17.不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者(如書面投標之押標金為同一銀行開出且為連號；

其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者)，應確實查證該等異常情形是否顯係同一人或同一廠商所

為等構成重大異常關聯者，方無息退還。 

18.投標廠商或採購案有下列情形之一者，相關廠商所繳納之押標金應予發還。但依招標文件規定不予發還者，

不在此限。 

(1)未得標之廠商。 

(2)因投標廠商家數未滿三家而流標。 

(3)機關宣布廢標或因故不予開標、決標。 

(4)廠商投標文件已確定為不合於招標規定或無得標機會，經廠商要求先予發還。 

(5)廠商報價有效期限已屆，且拒絕延長。 

(6)廠商逾期繳納押標金或繳納後未參加投標或逾期投標。 

(7)已決標之採購，得標廠商已依規定繳納保證金。 

(8)採用複數決標之採購，廠商合併繳納押標金者，得依所投標之項目分別發還之。 
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19.押標金退還方式： 

(1)投標廠商申請退還押標金方式，得依下列規定辦理： 

(1-1)未入機關帳戶者退還方式如下： 

(1-1-1) 當場申請退還原票據、政府公債、不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之

連帶保證保險單繳納：以廠商到場參加開標為限；如委託他人代領，代領者另須影印身份證

件正反兩面影本，浮貼於退還押標金申請單上，以防冒領；以退還押標金申請單為退還憑證

。 

(1-1-2) 檢附之雙掛號信封及郵貼申請退還原票據、政府公債、不可撤銷擔保信用狀者：須自備並檢

附填妥收件者、地址及貼足額之雙掛號信封，否則不予受理，且如因填報錯誤，或票據未填

受款人，致機關所退還之押標金誤由他人收取或遺失，及因票據上劃線或加註禁止背書轉讓

而無法轉入廠商帳戶內，由廠商自行負責；以掛號回條為退還憑證。 

(1-2)已入機關帳戶者，退還方式如下：  

(1-2-1) 申請以簽開支票方式退還者：由招標機關以投標廠商為受款人，開具與押標金同額之禁止背

書轉讓即期支票或本票，由投標廠商憑身分證明文件及備具與登記印鑑相符之印章領取支票

；以支票存根聯為退還憑證。 

(1-2-2) 附存款行、庫、戶名、帳號申請以代存方式退還者：由招標機關開具支票代為存入投標廠商

之存款帳戶，免另立收據；以送款憑單回單或支票送存單或入戶信匯回條作為退還原始憑證)。 

(1-2-3) 附存款行、庫、戶名、帳號申請以入戶信匯方式退還：由招標機關開具支票代為匯入投標廠

商之存款帳戶，匯費由押標金項下扣繳，如投標廠商請求以電話匯款方式匯還時，電匯費由

投標廠商負擔，免另立收據；以送款憑單回單或支票送存單或入戶信匯回條作為退還原始憑

證。 

(1-3)申請解除質權設定之銀行定期存款單者，俟招標機關解除質權設定後發。 

(1-4)採電子投標以電子押標金保證書繳納者之退還方式，由招標機關發送電子通知書解除連帶保證責任

。 

(2)申請以代存方式或入戶信匯方式退還者，如因廠商所填報存款行、庫、戶名、帳號錯誤，致機關

所退還之押標金誤入他人帳戶時，由廠商自行處理，招標機關不負任何責任。 

(3)為預防押標金票據遺失，發票人得在票據上劃線或加註禁止背書轉讓，但加註禁止背書轉讓者，

決標後未得標時，不得申請當場退還及要求以檢附之掛號信封及郵貼將原票據寄退還；如廠商仍

表示欲當場退還或以附回郵信封寄退還，造成無法轉入廠商帳戶時，由廠商自行負責，為預防遺

失，被變造冒領，請投標廠商自行與付款金融機構約定承兌方式。 

(4)未得標或未保留廠商押標金，招標機關出納單位應依法定會計程序處理，得標廠商之押標金俟履

約保證金繳納完妥，再予無息退還。 

20.投標廠商所繳之押標金如係偽造、變造，招標機關除依法處理外，並取消其投標或得標資格。 

參、差額保證金、履約保證金(無差額保證金、履約保證金者不適用) 

21.差額保證金及履約保證金之繳納： 

(1)現金、金融機構本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債： 

得標廠商應在繳納期限前，向招標機關出納單位繳納。並由招標機關發給正式收據。或向招標機

關指定金融機構繳納，持憑證向招標機關換發正式收據。 

(2)設定質權之定期存款單： 

得標廠商應自行衡酌設定質權之辦理時間，持空白定期存款質權設定申請書向招標機關申請在該

申請書上蓋印鑑，俟招標機關蓋妥後，攜帶該已蓋妥印鑑之定期存款質權設定申請書逕向該簽發

定期存款單之金融機構辦理質權設定，設定完妥，廠商將存單、覆函、實行質權通知書及質權消

滅通知書繳納至招標機關。並由招標機關完成對保程序後發給正式收據。 

(3)銀行開發保兌之銀行不可撤銷擔保信用狀： 

得標廠商應在繳納期限前向銀行申請辦理不可撤銷擔保信用狀，信用狀上應加註特別條款註明可

分批次求償，並將信用狀、空白匯票及匯票承兌申請書函四張以上繳納至招標機關。並由招標機
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關完成對保程序後發給正式收據。 

(4)銀行書面連帶保證： 

廠商應在繳納保證金之期限前，向銀行申請辦理履約連帶保證金保證書，該保證書應由銀行負責人或

代表人簽署，加蓋銀行印信或經理職章後，繳納至招標機關。並由招標機關完成對保程序後發給正式

收據。 

(5)保險公司之連帶保證保險單： 

得標廠商應在繳納保證金之期限前，向保險公司簽訂履約保證金保單並蓋妥機關及廠商雙方及保

險公司印信後繳納至招標機關。並由招標機關完成對保程序後發給正式收據。 

22.廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履

約保證金者，其有效期應較契約約定之最後施工、供應或安裝期限長___日（由機關於招標時自行填

列，未填列者，為 90 日）。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳

納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少 3 年（由機關於

招標時自行填列，未填列者，為 3 年，末次之有效期得少於 3 年）。得標廠商應於有效期屆滿前 30

日（由機關於招標時自行填列，未填列者，為 30日）辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。 

23.廠商未能依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由致無法於前項有效期內完成驗收者，履約保證

金或差額保證金之有效期應按遲延期間延長之。  

24.履約保證金繳納期限：未達查核金額之採購於決標日之次日起 15 日內(視案件性質及實際需要訂定，

未定者視為七日內)繳交，查核金額以上之採購於決標日之次日起 15 日內(查核金額以上應訂定十四

日以上，未定者視為十五日內)繳交；廠商未依規定期限繳納履約保證金或繳納之額度不足或不合規

定程式者，其情形可以補正者，機關應定期命其補正；逾期不補正者，不予受理。 

25.差額保證金繳納期限：自招標機關通知繳交之次日起五個辦公日內提出差額保證金作為擔保，未提出

者得不決標予該廠商。 

26.履約保證金或差額保證金得依契約規定一次或分次無息發還。 

27.廠商繳納之履約保證金與差額保證金及孳息，其部分或全部不發還之情形如下： 

(1)有政府採購法第五十條第一項第三款至第五款、第七款情形之一，依同條第二項前段得追償損失

者，與追償金額相等之保證金。 

(2)違反政府採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。 

(3)擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金

額相等之保證金。 

(4)因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；

全部終止或解除契約者，全部保證金。 

(5)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲

罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 

(6)未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付

契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 

(7)須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。 

(8)未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。 

(9)其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保

證金。 

前項不予發還之保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予

發還之履約保證金於繳納後所生者。同一契約有前項二款以上情形者，應分別適用之。但其合計金額

逾履約保證金及差額保證金總金額者，以總金額為限。 

肆、預付款還款保證(無預付款保證金者不適用) 

28.預付款還款保證繳納期限：支領預付款前。 

29.廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納預

付款還款保證者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之最後施工、供應或安裝期限長
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九十日。廠商未能依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由致無法於前項有效期內完成驗收者，

預付款還款保證之有效期應按遲延期間延長之。 

30.預付款還款保證，得依契約規定按廠商已履約部分所占進度或契約金額之比率遞減，或於驗收合格後一

次發還。 

31.廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未

遞減之部分依契約規定加計利息隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金

。 

伍、保固保證金(無保固保證金者不適用) 

32.保固保證金繳納期限：履約標的完成驗收付款前；其屬分段起算保固期者，得分段繳納。 

33.保固保證金，得以相當額度之履約保證金或應付契約價金代之。 

34.廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保

固保證金者，除招標文件另有規定外，其有效期應較契約規定之保固期長九十日。 

35.保固保證金，除有不予發還之情形者外，於保固期限屆滿且無待解決事項後, 依契約規定得以保固期

間內完成保固事項或階段為條件，一次或分次發還之。 

36.廠商於採購標的完成驗收完畢後，依照規定保固期限出具保固切結書。採購標的完成後，在保固期限

內採購標的不良或其他可歸責於承攬廠商之原因所致，而未於招標機關規定期限內完成改善者，招

標機關得逕行動用保固保證金，以維持保固維修，如保固保證金尚不足支應，或未扣留保固保證金

者，廠商及保證人均仍應依照契約規定負責賠償。保固保證金於保固期滿查驗後，如未動支或尚有

剩餘時，無息發還。 

陸、其他規定 

37.各種保證金之繳納請至招標機關出納單位處所繳納。 

38.本辦法有關之押標金、保證金及其他擔保之格式，悉依公共工程委員會所定格式為之。 

39.本說明如有未盡事宜，應依押標金保證金暨其他擔保作業辦法辦理。 
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立契約書人 
 

甲 方 

出租機關：臺南市政府水利局 

法定代理人：  韓  榮  華  局長 

地 址：臺南市安平區健康路三段 15號 

電 話：06-2986672 

 

 

乙 方 

承租廠商：               統一編號： 

負責人（法定代理人）：  

身分證字號： 

地 址： 

電 話： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中 華 民 國 年 月 日 


