

定期彙送

公告日:113/05/31

[機關代碼]3.95.66

[機關名稱]臺南市後壁區公所

[單位名稱]農業及建設課

[機關地址] 731 臺南市 後壁區 後壁里 129 號

[聯絡人]鄭守智

[聯絡電話] (06) 6872284 #605

[傳真號碼] (06) 6873445

[電子郵件信箱]jih826@mail.tainan.gov.tw

[標案案號]11260604-1

[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)

[決標方式]最低標

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[標案名稱]長短樹下的微風-後壁地區聚落漫遊環境改造工程-第一次變更設計

[決標資料類別]定期彙送

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否屬契約變更] 否

[標的分類] <工程類> 5139 其他土木工程

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]

否

[開標時間]

[採購金額] 41,440 元

[採購金額級距] 未達公告金額

[辦理方式] 代辦

[洽辦機關代碼]3.95.30

[洽辦機關名稱]臺南市政府觀光旅遊局

[限制性招標依據之法條]採購法第 22 條第 1 項第 6 款

[原公告案號]11260604

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)]否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]否

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 41,440 元

[是否訂有底價] 是

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺南市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺南市 - 後壁區

[是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務] 否

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 否

[不採用主管機關訂定之範本之理由]本案為原標案變更設計案

[是否屬災區重建工程] 否

[本工程案是否委託廠商提供技術服務 (例如規劃、設計、監造等)] 是

[委託廠商提供技術服務之決標資料務項次]1

[決標公告案號]11260604A

[技術服務範疇]設計、監造

[是否為政策及業務宣導業務] 否

[投標廠商家數]1

[投標廠商 1]

[廠商代碼]28536911

[廠商名稱]昕麟庭園藝有限公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記

[廠商業別]其他

[廠商地址] 704 臺南市 北區 文成三路 142 號

[廠商電話] (06) 2525135

[決標金額] 41,400 元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元

[履約起迄日期]113/05/30 - 113/06/07 (預估)

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否

[決標品項數]1

[第 1 品項]

[品項名稱]長短樹下的微風-後壁地區聚落漫遊環境改造工程-第一次變更設計

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商 1]

[得標廠商]昕麟庭園藝有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 41,440 元

[決標金額] 41,400 元

[底價金額] 41,400 元

[標比大於等於 99%之理由] 廠商書面表示減至底價

[標比] 100.0%

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1] 41,400 元

[決標公告序號]001

[決標日期]113/05/30

[契約編號]112 年度後建字第 60604 號

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否

[底價金額] 41,400 元

[底價金額是否公開] 是

[總決標金額] 41,400 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 是

依特定個別項目:預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土，指數漲跌幅調整幅度:10%

依特定中分類項目:營造工程物價指數所列中分類項目，指數漲跌幅調整幅度:5%

依總指數漲跌幅調整幅度:2.5%

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[附加說明]