

定期彙送

公告日:113/03/21

[機關代碼]3.95.66

[機關名稱]臺南市後壁區公所

[單位名稱]農業及建設課

[機關地址] 731 臺南市 後壁區 後壁里 129 號

[聯絡人]賴俊旭

[聯絡電話] (06) 6872284 #603

[傳真號碼] (06) 6873445

[電子郵件信箱]hic10@mail.tainan.gov.tw

[標案案號]11260511-1

[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)

[決標方式]最低標

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[標案名稱]後壁區嘉荃里下茄荃排水(納骨堂以西)護岸改善工程-後續擴充

[決標資料類別]定期彙送

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否屬契約變更] 否

[標的分類] <工程類> 5133 水道、海港、水壩及其他水利工程

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]

否

[開標時間]

[採購金額] 760,783 元

[採購金額級距] 未達公告金額

[辦理方式] 代辦

[洽辦機關代碼]3.95.25

[洽辦機關名稱]臺南市政府水利局

[限制性招標依據之法條]採購法第 22 條第 1 項第 7 款

[原公告案號]11260511

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 760,783 元

[是否訂有底價] 否

[未訂底價依據] 原招標文件之後續擴充條件載明係以原契約條件及價金續約核算付款，以換文方式辦理(工程會 94 年 3 月 29 日工程企字第 09400096190 號函)

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺南市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺南市 - 後壁區

[是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務] 否

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是

[是否屬災區重建工程] 否

[本工程案是否委託廠商提供技術服務 (例如規劃、設計、監造等)] 是

[委託廠商提供技術服務之決標資料務項次]1

[決標公告案號]11360501A

[技術服務範疇]設計、監造

[是否為政策及業務宣導業務] 否

[投標廠商家數]1

[投標廠商 1]

[廠商代碼]54574910

[廠商名稱]鼎佶營造有限公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記

[廠商業別]營造業

[營造業登記證號碼]綜乙 T 字第 T00179-001 號

[廠商地址] 730 臺南市 新營區 新北里民生路 386 巷 8 號

[廠商電話] (0939) 417363

[決標金額]760,783 元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元

[履約起迄日期]113/03/20 - 113/05/01 (預估)

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否

[決標品項數]1

[第 1 品項]

[品項名稱]後壁區嘉荖里下茄荖排水(納骨堂以西)護岸改善工程-後續擴充

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商 1]

[得標廠商]鼎佶營造有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 760,783 元

[決標金額] 760,783 元

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1] 760,783 元

[決標公告序號]001

[決標日期]113/03/19

[契約編號]112 年度後建字第 60511 號

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否

[總決標金額] 760,783 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 是

依特定個別項目:預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼及瀝青混凝土，指數漲跌幅調整幅度:10%

依特定中分類項目:營造工程物價指數所列中分類項目，指數漲跌幅調整幅度:5%

依總指數漲跌幅調整幅度:2.5%

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[附加說明]