

決標公告

[機關代碼]3.95.66
[機關名稱]臺南市後壁區公所
[單位名稱]臺南市後壁區公所
[機關地址]731 臺南市後壁區後壁里 129 號
[聯絡人]施欽尉
[聯絡電話]06-6872284 分機 603
[傳真號碼]06-6873445
[電子郵件信箱]Kz5308@mail.tainan.gov.tw
[標案案號]10460305-1-1
[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
[決標方式]最低標
[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理]否
[標案名稱]「新嘉里活動中心二樓增建工程」第一次變更設計
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[是否屬契約變更]否
[標的分類]工程類 5129 其他用途建築工程
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]
[採購金額]1,126,000 元
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額
[辦理方式] 代辦
[洽辦機關代碼]3.95.2
[洽辦機關名稱]臺南市政府民政局
[限制性招標依據之法條]採購法第 22 條第 1 項第 6 款
[原公告案號]10460305-1
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)] 否
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]1,126,000 元

[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺南市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺南市－後壁區
[是否含特別預算]否
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]1
[投標廠商 1]
[廠商代碼]16001785
[廠商名稱]謙成營造有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]營造業
[營造業登記證號碼]A05957-001
[廠商地址]744 臺南市新市區 永就里永就 105 之 2 號 1 樓
[廠商電話]06- 5980669
[決標金額]1,060,000 元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]105/10/01－105/12/31 (預估)
[雇用員工總人數是否超過 100 人]否
[決標品項數]1
[第 1 品項]
[品項名稱]「新嘉里活動中心二樓增建工程」第一次變更設計
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否
[得標廠商 1]
[得標廠商]謙成營造有限公司
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]1,150,000 元
[決標金額]1,060,000 元
[底價金額]1,060,000 元
[標比大於等於 99%之理由]廠商書面表示減至底價
[標比]100.0%
[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額 1]1,060,000 元

[決標公告序號]001

[決標日期]105/09/29

[決標公告日期]105/09/30

[契約編號]104 年度後建字第 60305-1-1 號

[是否刊登公報]是

[招標文件是否包括使用建築資訊建模 BIM(Building Information Modeling)之技術]否

[得標廠商是否提出運用 BIM 技術]否

[底價金額]1,060,000 元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]1,060,000 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標]否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[機關主（會）計是否派員監辦]是，實地監辦

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦]是，實地監辦

[附加說明]原訂 9/28 週三 10:00 議價，因颱風天順延到 9/29 週四 10:00 議價。