

# 定期彙送

公告日:111/07/01

該顯示之欄位包含未公告之欄位，如「採購金額」、依法不公開之「預算金額」等欄位(此段文字不會列印)

[機關代碼]3.95.77

[機關名稱]臺南市安定區公所

[單位名稱]臺南市安定區公所

[機關地址] 745 臺南市 安定區 安定里 59 號

[聯絡人]鄭右典

[聯絡電話] (06) 5921116 #277

[傳真號碼] (06) 5922955

[電子郵件信箱]jayleehom5@mail.tainan.gov.tw

[標案案號]111023-1

[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)

[決標方式]最低標

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[標案名稱]111 年度安定區農地重劃區農路改善工程(開口契約)-工區二後續擴充

[決標資料類別]定期彙送

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否屬契約變更] 否

[標的分類] <工程類> 5139 其他土木工程

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLS M)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]

否

[開標時間]111/06/24 10:10

[採購金額] 946,534 元

[採購金額級距] 未達公告金額

[辦理方式] 自辦

[限制性招標依據之法條]採購法第 22 條第 1 項第 7 款

[原公告案號]111023

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 946,534 元

[是否訂有底價] 是

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺南市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺南市 - 安定區

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是

[是否屬災區重建工程] 否

[本工程案是否委託廠商提供技術服務 (例如規劃、設計、監造等)] 是

[委託廠商提供技術服務之決標資料務項次]1

[決標公告案號]110060

[技術服務範疇]設計、監造

[投標廠商家數]1

[投標廠商 1]

[廠商代碼]83705481

[廠商名稱]弘耀營造有限公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記

[廠商業別]營造業

[營造業登記證號碼]綜丙 T 字第 T00332-001 號

[廠商地址] 710 臺南市 永康區 富強路一段 98 巷 75 弄 32 號 1 樓

[廠商電話] (06) 2709851

[決標金額] 946,534 元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元

[履約起迄日期]111/06/24 - 112/05/31 (預估)

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否

[決標品項數]1

[第 1 品項]

[品項名稱]111 年度安定區農地重劃區農路改善工程(開口契約)-工區二後  
續擴充

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商 1]

[得標廠商]弘耀營造有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 946,534 元

[決標金額] 946,534 元

[底價金額] 946,534 元

[標比大於等於 99%之理由] 廠商報價未經減價即在底價以內

[標比] 100.0%

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1] 946,534 元

[決標公告序號]001

[決標日期]111/06/24

[契約編號]111 所約字第 111023 號

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否

[底價金額] 946,534 元

[底價金額是否公開] 是

[總決標金額] 946,534 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 否 ， 招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明] 無預算

[履約執行機關代碼]3.95.77

[履約執行機關名稱]臺南市安定區公所

[附加說明]原契約價金：新台幣 3,830,000 元

本次追加預算金額：新台幣 946,534 元

總追加金額：新台幣 946,534 元

追加後契約價金：新台幣 4,776,534 元