
定期彙送 

公告日:113/06/17 

該顯示之欄位包含未公告之欄位，如「採購金額」、依法不公開之「預

算金額」等欄位(此段文字不會列印) 

[機關代碼]3.95.84 

[機關名稱]臺南市歸仁區公所 

[單位名稱]經建課 

[機關地址] 711 臺南市 歸仁區 中山路二段二號 

[聯絡人]徐敬堯 

[聯絡電話] (06) 2301518 #610 

[傳真號碼] (06) 3306882 

[電子郵件信箱]rr838688@mail.tainan.gov.tw 

[標案案號]113021 

[招標方式]公開取得報價單或企劃書 

[決標方式]參考最有利標精神 

[新增公告傳輸次數]01 

[公告更正序號]01 

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否 



[標案名稱]歸仁區辜厝里活動中心耐震補強工程委託勘測設計監造 

[決標資料類別]定期彙送 

[是否屬共同供應契約採購] 否 

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否 

[是否複數決標] 否 

[是否共同投標] 否 

[是否依據採購法第 99 條] 否 

[標的分類] <勞務類> 8672 工程服務 

[是否屬統包] 否 

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]  

是，本案工程為公共工程專業技師簽證規則第 5 條第 1 項規定之公共工

程，但非第 2 項規定之簽證實施範圍或項目，而係由機關依第 3 項規定

另於招標文件載明簽證範圍或項目實施技師簽證 

 

[是否屬國際競圖之採購] 否 

[開標時間]113/05/16 09:30 

[原公告日期]113/05/06     原公告日期係指最近 1 次招標公告或更正日

期 

[採購金額] 229,200 元 



[採購金額級距] 未達公告金額 

[辦理方式] 代辦 

[洽辦機關代碼]3.95.11 

[洽辦機關名稱]臺南市政府工務局 

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否 

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否 

[預算金額是否公開] 是 

[預算金額] 229,200 元 

[是否訂有底價] 是 

[是否受機關補助] 否 

[履約地點]臺南市(非原住民地區) 

[履約地點(含地區)]臺南市－歸仁區 

[是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場] 否 

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是 

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是 

[本案評選項目是否包含廠商企業社會責任（CSR）指標] 否 

 

[是否為政策及業務宣導業務] 否 



[投標廠商家數]2 

[投標廠商 1] 

[廠商代碼]28020610 

[廠商名稱]統勝工程顧問有限公司 

[是否得標] 是 

[組織型態]公司登記 

[廠商業別]技術顧問公司 

[廠商地址] 708 臺南市 安平區 平安里安平路 480 號 1 樓 

[廠商電話] (06) 2268435 

[決標金額] 226,908 元 

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan)) 

[是否為中小企業] 是 

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否 

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元 

[履約起迄日期]113/06/28 - 114/03/31 (預估) 

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否 

[投標廠商 2] 

[廠商代碼]54201047 

[廠商名稱]祥騰工程顧問有限公司 



[是否得標] 否 

[組織型態]公司登記 

[決標品項數]1 

[第 1 品項] 

[品項名稱]歸仁區辜厝里活動中心耐震補強工程委託勘測設計監造 

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否 

[得標廠商 1] 

[得標廠商]統勝工程顧問有限公司 

[預估需求數量]1 

[得標廠商原始投標金額] 226,908 元 

[決標金額] 226,908 元 

[底價金額] 226,908 元 

[標比大於等於 99%之理由] 廠商減價金額在底價以內 

[標比] 100.0% 

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan)) 

[原產地國別得標金額 1] 226,908 元 

[未得標廠商 1] 

[未得標廠商]祥騰工程顧問有限公司 

[是否合格] 是 



[標價金額] 229200 元 

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 

[決標公告序號]001 

[決標日期]113/06/14 

[契約編號]113021 

[是否刊登公報] 否 

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否 

[底價金額] 226,908 元 

[底價金額是否公開] 是 

[總決標金額] 226,908 元 

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否 

[總決標金額是否公開] 是 

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 否，招標文件未訂物價指數調

整條款 

履約時間短 

[履約執行機關代碼]3.95.84 

[履約執行機關名稱]臺南市歸仁區公所 

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 否 

1 .維護管理相關工程 



[是否屬「公共工程節能減碳檢核注意事項」規定應辦理節能減碳檢

核] 否，依「公共工程節能減碳檢核注意事項」第 2 點除外條款無須辦理 

非中央政府辦理新臺幣一億元以上之公共工程 

整修工程、拆除工程、疏濬工程、結構補強工程 

[附加說明] 

 


