

決標公告

公告日:112/08/31

[機關代碼]3.95.66

[機關名稱]臺南市後壁區公所

[單位名稱]臺南市後壁區公所

[機關地址] 731 臺南市 後壁區 後壁里 129 號

[聯絡人]柯俊廷

[聯絡電話] (06) 6872284 #607

[傳真號碼] (06) 6873445

[電子郵件信箱]kcms5631@mail.tainan.gov.tw

[標案案號]11260701

[招標方式]公開招標

[決標方式]最低標

[是否依政府採購法施行細則第 64 條之 2 辦理] 否

[新增公告傳輸次數]01

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否

[標案名稱]112 年度後壁區轄內排水清疏維護工程(開口契約)

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否依據採購法第 99 條] 否

[標的分類] <工程類> 5131 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及機場跑道

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]

否

[開標時間]112/08/22 10:00

[原公告日期]112/08/11 原公告日期係指最近 1 次招標公告或更正日期

[採購金額] 3,301,276 元

[採購金額級距] 公告金額以上未達查核金額

[辦理方式] 自辦

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)]否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEPA)]否

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 3,301,276 元

[是否訂有底價] 是

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺南市(非原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺南市 - 後壁區

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是

[是否屬災區重建工程] 否

[是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理] 否，開口契約工程

[本工程案是否委託廠商提供技術服務(例如規劃、設計、監造等)] 否

[是否為政策及業務宣導業務] 否

[投標廠商家數]6

[投標廠商 1]

[廠商代碼]27385112
[廠商名稱]百昌營造有限公司
[是否得標] 否
[組織型態]公司登記
[投標廠商 2]
[廠商代碼]28773054
[廠商名稱]原宏營造有限公司
[是否得標] 否
[組織型態]公司登記
[投標廠商 3]
[廠商代碼]64996100
[廠商名稱]富喬營造有限公司
[是否得標] 否
[組織型態]公司登記
[投標廠商 4]
[廠商代碼]36672656
[廠商名稱]榮基土木包工業
[是否得標] 是
[組織型態]商業登記
[廠商業別]其他
[廠商地址] 608 嘉義縣 水上鄉 下寮村北回 8 號
[廠商電話] (05) 2352215
[決標金額] 1,420,000 元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業] 是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元
[履約起迄日期]112/08/31 - 112/11/30 (預估)
[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否
[投標廠商 5]
[廠商代碼]29459906

[廠商名稱]煌洲土木包工業

[是否得標] 否

[組織型態]商業登記

[投標廠商 6]

[廠商代碼]16408356

[廠商名稱]威頓營造有限公司

[是否得標] 否

[組織型態]公司登記

[決標品項數]1

[第 1 品項]

[品項名稱]112 年度後壁區轄內排水清疏維護工程(開口契約)

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商 1]

[得標廠商]榮基土木包工業

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 1,420,000 元

[決標金額] 1,420,000 元

[底價金額] 3,105,000 元

[標比] 45.73%

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額 1] 1,420,000 元

[未得標廠商 1]

[未得標廠商]百昌營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 3,230,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[未得標廠商 2]

[未得標廠商]原宏營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 3,200,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[未得標廠商 3]

[未得標廠商]富喬營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 1,678,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[未得標廠商 4]

[未得標廠商]煌洲土木包工業

[是否合格] 是

[標價金額] 3,000,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[未得標廠商 5]

[未得標廠商]威頓營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 1,840,000 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[決標公告序號]001

[決標日期]112/08/30

[契約編號]112 年度後建字第 60701 號

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 否

[底價金額] 3,105,000 元

[底價金額是否公開] 是

[總決標金額] 1,420,000 元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 是

[估算方式] 單價乘以預估數量

[決標金額較預算金額明顯偏低之說明] 廠商業於 8 月 28 日提出低價說明，

承辦人認說明「尚屬合理」，照價決標予廠商

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 是

[漲跌幅調整幅度]依特定個別項目指數: 10%

[漲跌幅調整幅度]依特定中分類項目指數: 5%

[漲跌幅調整幅度]依總指數: 2.5%

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[機關主(會)計是否派員監辦] 是，實地監辦

[機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦] 是，實地監辦

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 否

1 .非中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程

[附加說明]